

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名

件名 令和8年度 港湾施設の設計等に関する技術支援業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度 港湾施設の設計等に関する技術支援業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	15,306,253	
港湾施設の設計等に関する技術支援業務	1式	15,306,253	
港湾施設の設計等に関する技術支援業務	1式	15,306,253	
港湾施設の設計等に関する技術支援業務	1式	14,994,100	計画準備 1.00式、事前協議 1.00回、中間報告 3.00回、最終報告 1.00回、 利用可否判断の事前準備の検討(事前計測の検討)現地調査 4.00日、結果の整理 3.00ケース、結果の検討 2.00ケース、 資料の作成 1.00回、利用可否判断の事前準備の検討(事前数値解析の検討)資料収集整理(矢板式係船岸) 1.00ケース、 条件の設定(矢板式係船岸) 1.00ケース、データの作成(矢板式係船岸) 4.00ケース、 演算(矢板式係船岸) 4.00ケース、結果の整理(矢板式係船岸) 1.00ケース、 資料収集整理(棧橋式係船岸) 1.00ケース、条件の設定(棧橋式係船岸) 1.00ケース データの作成(棧橋式係船岸) 4.00ケース、演算(棧橋式係船岸) 4.00ケース、 結果の整理(棧橋式係船岸) 1.00ケース、 利用可否判断の事前準備の検討(利用可否判断基準の検討)結果の検討(矢板式係船岸) 1.00ケース、 結果の検討(棧橋式係船岸) 1.00ケース、利用可否判断手法の検討 資料収集整理 1.00ケース、 結果の検討 1.00ケース、検討会の設置・運営 2.00回、検討会資料の作成 2.00回、報告書作成 1.00式
直接経費	1式	312,153	事務用品費 1.00式、業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度 港湾施設の設計等に関する技術支援業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	15,306,253	
直接人件費	1式	14,994,100	
直接経費	1式	312,153	
その他原価	1式	8,074,322	
業務原価	1式	23,380,575	
一般管理費等	1式	12,589,425	
業務価格	1式	35,970,000	
予定工事価格	1式	35,970,000	